

Друштво за градежништво,инженеринг,трговија  
и услуги РУДАРМИН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

Бр. 512-0311 20\_\_ год.  
Скопје

03-146/01  
31.08 16

## Д О Г О В О Р

За изведување на минерски работи  
За ДГТУ ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ - Скопје

ЗАКЛУЧЕН ПОМЕГУ :

„ДГТУ ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ“ - Скопје  
Ул. 1 бр. 1 н. Љубош  
застапувано од Управителот  
Рамадан Сулејмановски  
(во понатамошниот текст Нарачател)

и

„РУДАРМИН-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО – Скопје  
ул Тодор Чангов 41/43  
Застапувано од Управителот  
Панче Ангелов  
(во понатамошниот текст Изведувач)

Скопје, Јули 2016 година

## **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 1**

Предмет на овој договор е изведување на дупчачко минерски работи за изведба на минерски работи при локалитетот “Крст – Осничани”, Општина Студеничан.

## **II. ВРЕДНОСТ НА РАБОТИТЕ**

### **Член 2**

Вредноста на работите од член 1 од овој договор е 70 денари килограм вграден експлозиви  
Во цената не е пресметан ДДВ.

## **III. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ**

### **Член 3**

Плаќањето ќе се врши вирмански на жиро сметка на Рудармин-инженеринг ДОО Скопје 300000003539372, Депонент Комерцијална банка АД Скопје, ЕДБ МК 403000559907 и МБ 5939267 по доставена фактура во законски рок, по доставување на истата.

Вредноста на фактурите ќе се исплатува во денарска противвредност на еврото по средниот курс на НБМ на денот на фактурирање.

## **IV. РОК НА ОТПОЧНУВАЊЕ И ЗАВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ**

### **Член 4**

Рок на отпочнување со работа што е предмет на овој договор е веднаш по потпишување на договорот, а рокот на завршување ќе се усогласи со потребите на Нарачателот.

## **V. ОБВРСКИ НА НАРАЧАТЕЛОТ**

### **Член 5**

- Да обезбеди пристапен пат до работното место.
- Да обезбеди фронт за работа.

## VI. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ

### Член 6

- Да обезбеди стручна и квалитетна екипа за вршење на минерските работи.
- Да го изврши стручно и квалитетно вградувањето и иницирањето на експлозивните средства.
- Да ја транспортира својата работна рака до местото на изведување на работите.
- Да обезбеди дозвола за транспорт на експлозивните средства до местото на изведување на работите.
- Да го извести надлежниот орган за денот и времето на вршењето на минирањето.
- Во колку има прекин во активирањето на минското поле, Изведувачот е обврзан дополнително да го активира.
- Да изготви записник за потрошените количини на експлозивни средства и средства за иницирање за Нарачателот и Изведувачот и Надлежниот орган.
- Да се придржува према сите позитивни законски прописи и акти за изведување на ваков вид работи.

## VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 7

Во случај да се појават спорни работи, странките се согласни да ги решаваат спогодбено, во спротивно надлежен за решавање на спорот ќе биде Основниот суд во Скопје II - Скопје.

### Член 8

Овој договор направен е во 2 (два) еднообразни примерока, од кои по 1 (едно) за секоја договорена странка.

„РУДАРМИН-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО

Скопје  
Панче Ангелов

„ДГТУ ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ“

Скопје  
Рамадан Сулејмановски